

Nr sprawy 1/ZP/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRALNY BLOK OPERACYJNY Z ZAPLECZEM, ODDZIAŁAMI SZPITALNYMI I LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW – ZADANIE NR 91438

I

NADBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU - ZADANIE NR 91194, W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 23

dla 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W LUBLINIE, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy – konsorcjum spółek: (i) Portico Project Management sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. (Lider Konsorcjum) oraz (ii) Hill International sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego).

#### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający - w związku m.in. z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokonuje niniejszym poniższych zmian SIWZ:

1. Załącznik 1 C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego Projektu napowietrzania klatek schodowych budynku CBO - Etap III, zgodnie z Załącznikiem nr A do niniejszej zmiany SIWZ.
2. Załącznik 1 C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego rysunków Projektu Wykonawczego Zamiennej Konstrukcja Etap I, zgodnie z Załącznikiem nr B do niniejszej zmiany SIWZ.
3. Załącznik 1 C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego zamiennych rysunków Projektu Wykonawczego Instalacje c.o. Etap III, zgodnie z Załącznikiem nr C do niniejszej zmiany SIWZ.
4. W pozostałej części SIWZ pozostaje bez zmian.

Warszawa, dnia 11 lipca 2015 r.



Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mirosław Ciecierski