

Nr sprawy 1/ZP/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRALNY BLOK OPERACYJNY Z ZAPLECZEM, ODDZIAŁAMI SZPITALNYMI I ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW – ZADANIE NR 91438

I

NADBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU - ZADANIE NR 91194, W LUBLINIE, AL. RAĆLAWICKIE 23


dla 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W LUBLINIE, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy – konsorcjum spółek: (i) Portico Project Management sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. (Lider Konsorcjum) oraz (ii) Hill International sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego).

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający - w związku m.in. z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokonuje niniejszym poniższych zmian SIWZ:

1. Skreśla się punkt 12.2 lit d) rozdziału II SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w brzmieniu „Podwykonawca musi spełniać warunki techniczne w stopniu nie gorszym aniżeli Wykonawca” oraz zmienia się numerację postanowień oznaczonych w tym punkcie jako lit e)-h) na odpowiednio d)-g).
2. Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr A do niniejszej zmiany SIWZ.
3. Załącznik nr 6 do SIWZ (Informacja o przynależności do grupy kapitałowej) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr B do niniejszej zmiany SIWZ.
4. W pozostałej części SIWZ pozostaje bez zmian.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r.


Bogumił Pawlak
Prezes Zarządu

zatwierdzam