

Nr sprawy 1/ZP/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRALNY BLOK OPERACYJNY Z ZAPLECZEM, ODDZIAŁAMI SZPITALNYMI I ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW – ZADANIE NR 91438

I

NADBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU - ZADANIE NR 91194, W LUBLINIE, AL. RAĆLAWICKIE 23

dla 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W LUBLINIE, Al. Raćławickie 23, 20-049 Lublin, w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy – konsorcjum spółek: (i) Portico Project Management sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. (Lider Konsorcjum) oraz (ii) Hill International sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego).

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający - w związku m.in. z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokonuje niniejszym poniższych zmian SIWZ:

1. Załącznik nr 1C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego Rysunków konstrukcji ze słupami Etap I i II, zgodnie z Załącznikiem nr A do niniejszej zmiany SIWZ.
2. Załącznik nr 1C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego Rysunku konstrukcji K-1 Etap II PWZ, zgodnie z Załącznikiem nr B do niniejszej zmiany SIWZ.
3. Załącznik nr 1C do SIWZ zostaje uzupełniony poprzez dodanie do niego Projektu Wykonawczego przebudowy linii kablowej SN z Warunkami usunięcia kolizji, zgodnie z Załącznikiem nr C do niniejszej zmiany SIWZ.
4. W pozostałej części SIWZ pozostaje bez zmian.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r.



Mirosław Ciecierski

Przewodniczący Komisji Przetargowej